

**KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA
BIL 6/2018
TARIKH KEPUTUSAN : 07 MEI 2018**

BIL	TAJUK	SYARIKAT BERJAYA	HARGA (RM)	TEMPOH	PERUNTUKKAN
15	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN DI JALAN AU 3/1, HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02-001/18)	12/27 AYM GLOBAL ENTERPRISE	179,050.00	8 MINGGU	MARRIS
16	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN DI SEBAHAGIAN JALAN TAMAN MELAWATI, TAMAN MELAWATI, HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02-002/18)	26/26 EXERT ENTERPRISE	317,100.00	8 MINGGU	MARRIS
17	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN DI JALAN AU 4, TAMAN SRI KERAMAT TENGAH DAN JALAN AU 5, TAMAN LEMBAH KERAMAT, HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02-003/18)	25/25 GREENBERG CORPORATION (M) SDN BHD	215,700.00	8 MINGGU	MARRIS
18	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN DI JALAN PANDAN INDAH 6/1, PANDAN INDAH DAN JALAN PANDAN ILMU, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02-004/18)	17/25 ABY TEGUH ENTERPRISE	228,550.00	8 MINGGU	MARRIS
19	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN DI SEKITAR JALAN INDAH, CHERAS INDAH, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02-005/18)	14/31 CEMARA JAYA SERVICES	104,035.00	8 MINGGU	MARRIS
20	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN DI SEKITAR SEBAHAGIAN JALAN BUKIT PERMAI, AMPANG SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02-006/18)	13/27 ISMAIL ELEKTRIK	234,000.00	8 MINGGU	MARRIS
21	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN DI JALAN 1, JALAN 3, JALAN 5, JALAN 6, JALAN 7, JALAN 11, TAMAN TAR, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02-007/18)	1/27 UTAMA MAJU SERVICES	187,305.00	8 MINGGU	MARRIS

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA

BIL 6/2018

TARIKH KEPUTUSAN : 07 MEI 2018

BIL	TAJUK	SYARIKAT BERJAYA	HARGA (RM)	TEMPOH	PERUNTUKKAN
1	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SECARA TURAPAN SEMULA DI JALAN BUNGA ANGGERIK DAN JALAN BUNGA ANGGERIK 2, TAMAN DATARAN UKAY, HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/02-001/18)	2/6 ROSWADA ENTERPRISE	111,682.50	6 MINGGU	MARRIS
2	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LONGKANG U-DRAIN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN INDAH PERMAI, KG. INDAH PERMAI, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/01/02-004/18)	2/11 AKHLAH ENTERPRISE	82,310.00	6 MINGGU	MARRIS
3	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SECARA TURAPAN SEMULA DI JALAN ENGGANG TIMUR 6, ENGGANG TIMUR 7, ENGGANG TIMUR 8, ENGGANG TIMUR 9, ENGGANG TIMUR 10, ENGGANG TIMUR 12, DAN JALAN ENGGANG TIMUR 14, TAMAN KERAMAT PERMAI, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/02-002/18)	11/101 ADE TUAH ENTERPRISE	306,373.50	8 MINGGU	MARRIS
4	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SECARA TURAPAN SEMULA DI JALAN AU3/29, AU3/29A, AU3/29B, AU3/31 DAN AU3/34, TAMAN KERAMAT, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/02-003/18)	69/94 HAZ LI VENTURES	202,821.80	8 MINGGU	MARRIS
5	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DI JALAN MELAWATI SERTA KERJA-KERJA TURAPAN SEMULA JALAN DI JALAN P1, JALAN P2, JALAN P3 DAN JALAN P4, TAMAN MELAWATI, HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/02-004/18)	29/84 NUR DELIMA ENTERPRISE	330,945.00	8 MINGGU	MARRIS

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA
BIL 6/2018
TARIKH KEPUTUSAN : 07 MEI 2018

BIL	TAJUK	SYARIKAT BERJAYA	HARGA (RM)	TEMPOH	PERUNTUKKAN
6	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DI JALAN KELAB UKAY SERTA KERJA-KERJA TURAPAN SEMULA JALAN DI JALAN KELAB UKAY 4, JALAN KELAB UKAY 5 DAN JALAN KELAB UKAY 6, TAMAN KELAB UKAY, BUKIT ANTARABANGSA, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/02-005/18)	10/83 NJ WORLD SERVICES	321,224.55	8 MINGGU	MARRIS
7	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SECARA TURAPAN SEMULA DI JALAN 13B, JALAN 13C DAN JALAN 13D TAMAN AMPANG JAYA, JALAN MERBAU 1, JALAN MERBAU 2, JALAN MERBAU 3, DAN KAWASAN KEDAI PEJABAT JALAN AMPANG, KAMPUNG MELAYU, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/02-006/18)	11/89 UNIK CONSTRUCTION	219,581.25	8 MINGGU	MARRIS
8	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN DESA AMPANG 2, JALAN PERSIARAN AMPANG 3, JALAN PERSIARAN AMPANG 4, TAMAN SRI AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/02-007/18)	79/95 SMART MKS ENTERPRISE	186,477.81	8 MINGGU	MARRIS
9	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN WAWASAN 1/1, JALAN WAWASAN 1/2, JALAN WAWASAN 1/2A, JALAN WAWASAN 1/3, JALAN WAWASAN 1/4, JALAN WAWASAN 1/5, JALAN WAWASAN 1/5A, JALAN WAWASAN 1/5B, JALAN WAWASAN 1/6, JALAN WAWASAN 1/8 DAN JALAN WAWASAN 1/10, BANDAR BARU AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/02-008/18)	67/91 AKASIA DIAMOND ENTERPRISE	362,899.50	8 MINGGU	MARRIS
10	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BUNGA TANJUNG 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, TAMAN PUTRA SELANGOR, SEBAHAGIAN JALAN BUNGA TANJUNG 15 & 17, DAERAH HULU LANGAT, MUKIM AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/02-009/18)	74/96 WAWASAN AYNOOR ENTERPRISE	353,249.68	8 MINGGU	MARRIS

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA
BIL 6/2018
TARIKH KEPUTUSAN : 07 MEI 2018

BIL	TAJUK	SYARIKAT BERJAYA	HARGA (RM)	TEMPOH	PERUNTUKKAN
11	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BUNGA MAWAR 9, TAMAN MUDA, SEBAHAGIAN JALAN BUKIT PERMAI, DAERAH HULU LANGAT, MUKIM AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/02-010/18)	6/61 ZUMAN CONSTRUCTION	365,203.12	8 MINGGU	MARRIS
12	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DI JALAN TERATAI 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 & 2/7G, TAMAN BUKIT TERATAI, DAERAH HULU LANGAT, MUKIM AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/02-011/18)	41/94 WAGAS PRIMA ENTERPRISE	291,186.85	8 MINGGU	MARRIS
13	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SECARA TURAPAN SEMULA DI JALAN AU1C/3, AU1C/3A, AU1C/3B, AU1C/3C, AU1C/3D, AU1C/3E, AU1C/3F, AU1C/3G, AU1C/3K, AU1C/4J DAN AU1C/4L, TAMAN KERAMAT PERMAI, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/02-012/18)	56/96 FARMER GREEN ENGINEERING	380,804.50	8 MINGGU	MARRIS
14	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN MAJU 1/14 DAN JALAN MAJU 1/16 TAMAN LEMBAH MAJU, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/02-013/18)	47/84 RAFFTECH INTEGRATED RESOURCES	185,655.00	8 MINGGU	MARRIS