

**KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.9/2023**  
**TARIKH KEPUTUSAN : 22 SEPTEMBER 2023**

| BIL | TAJUK                                                                                                                                                                                                                                | SYARIKAT BERJAYA                     | HARGA        | TEMPOH    | PERUNTUKAN |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 1.  | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIK TARAF LANDSKAP DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TASIK PANDAN PERDANA, JALAN PERDANA 3/1, TAMAN PANDAN PERDANA UNTUK MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 04/01/02-423/2023)  | 1/8<br>KABEH KENEH SDN BHD           | RM524,700.00 | 18 MINGGU | MPAJ       |
| 2.  | CADANGAN KERJA-KERJA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, INSTALASI, MENGUJI, MENTAULIAH, MELATIH, MENYOKONG DAN MENYENGGARA PERKAKASAN DAN PERISIAN KOMPUTER UNTUK MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA. (MPAJ 02/02/02-084/2023) | 1/3<br>HERITAGE FORTE SDN BHD        | RM243,440.00 | 8 MINGGU  | MPAJ       |
| 3.  | CADANGAN KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBEKALAN PERCETAKAN MUDAH ALIH UNTUK MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA. (MPAJ 02/02/02-085/2023)                                                                                                    | 5/5<br>MECACOM TECHNOLOGIES SDN BHD  | RM189,500.00 | 8 MINGGU  | MPAJ       |
| 4.  | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 1,                                                                                                                                                | 4/15<br>STAR TECHNOLOGY CONSTRUCTION | RM88,597.95  | 6 MINGGU  | MARRIS     |

|    |                                                                                                                                                                                                                              |                                   |              |           |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------|
|    | 2, 3, 4, 5, 6 DAN 7, KAMPUNG PERWIRA JAYA, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-395/2023)                                                                                                                            |                                   |              |           |        |
| 5. | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PANDAN BERSIH (D), KAMPUNG PANDAN, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN.(MPAJ 07/01/02-396/2023)                                                  | 11/12<br>ONE BARAKAH<br>RESOURCES | RM174,993.00 | 8 MINGGU  | MARRIS |
| 6. | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LONGKANG DAN PEMBAIKAN JALAN SECARA TURAPAN SEMULA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BESAR BERHAMPIRAN SJKC ON PONG, MUKIM AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-397/2023) | 7/10<br>WARISAN LJ<br>ENTERPRISE  | RM113,540.00 | 8 MINGGU  | MARRIS |
| 7. | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN MENDAP SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN MEWAH, TAMAN AMPANG MEWAH, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-398/2023)                                                  | 4/12<br>SYARIKAT BUNGA<br>RAYA    | RM111,780.00 | 8 MINGGU  | MARRIS |
| 8. | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN INDAH 19, TAMAN CHERAS INDAH, AMPANG, SELANGOR                                                                                         | 58/69<br>HS ILHAM<br>RESOURCES    | RM171,880.00 | 12 MINGGU | MARRIS |

|     |                                                                                                                                                                                                                 |                                       |              |           |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|--------|
|     | DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-404/2023)                                                                                                                                                                           |                                       |              |           |        |
| 9.  | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN WANGSA 2, BUKIT ANTARABANGSA, HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN.(MPAJ 07/01/02-405/2023)                                  | 3/52<br>SENI DELIMA<br>ENTERPRISE     | RM259,575.00 | 12 MINGGU | MARRIS |
| 10. | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI LORONG CANTIK 1, 2, 3, 4, 5 KAMPUNG PANDAN DAN JALAN DAGANG 1, TAMAN DAGANG, AMPANG SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-406/2023) | 21/101<br>SYASYARINA<br>TRADING       | RM303,389.00 | 8 MINGGU  | MARRIS |
| 11. | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI LORONG LUAS 1, 2, 3, 4, 5 KAMPUNG PANDAN, AMPANG SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-407/2023)                                    | 42/109<br>KONTRAKTOR<br>ROSLEE SUPIAN | RM243,656.00 | 8 MINGGU  | MARRIS |
| 12. | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SECARA TURAPAN SEMULA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN N, JALAN N1, JALAN N2, JALAN N3, JALAN N4, JALAN N5, JALAN N6,                                         | 35/105<br>AKMAL MAJU<br>ENTERPRISE    | RM308,902.00 | 8 MINGGU  | MARRIS |

|     |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |              |           |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|--------|
|     | JALAN N7, JALAN N8 DAN JALAN N9, TAMAN MELAWATI, HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-408/2023)                                                                                                             |                                       |              |           |        |
| 13. | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI LORONG BAHAGIA 1, 2, 3, 4, 5 KAMPUNG PANDAN, AMPANG SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-409/2023)                                          | 93/100<br>HASNAH BASRI<br>ENTERPRISE  | RM326,361.00 | 8 MINGGU  | MARRIS |
| 14. | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LONGKANG DAN PEMBAIKAN JALAN SECARA TURAPAN SEMULA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN AU3/4 DAN JALAN AU3/6, MUKIM HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-410/2023) | 68/70<br>KERJAKITA<br>RESOURCES       | RM155,866.34 | 12 MINGGU | MARRIS |
| 15. | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI LONGKANG U-DRAIN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN KOSAS 3/1 DAN JALAN KOSAS 3/3, TAMAN KOSAS, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-411/2023)                          | 30/62<br>PEMBINAAN RAHMAT<br>GEMILANG | RM451,504.50 | 12 MINGGU | MARRIS |
| 16. | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SECARA 'MILL AND PAVE' SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN                                                                                                                | 56/89<br>HARDPOINT (M) SDN<br>BHD     | RM613,198.00 | 8 MINGGU  | MARRIS |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |              |          |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|--------|
|     | AU1C/1 DAN TURAPAN SEMULA DI JALAN AU1C/2, JALAN AU1C/2A, JALAN AU1C/2B, JALAN AU1C/2C, JALAN AU1C/2D DAN JALAN AU1C/2E, TAMAN KERAMAT, MUKIM HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-412/2023)                                                                        |                                      |              |          |        |
| 17. | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN DAN PENURAPAN SEMULA JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN KOSAS 2, TAMAN KOSAS, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-413/2023)                                                                                       | 18/91<br>KEJURUTERAAN<br>SHAAZ       | RM399,886.80 | 8 MINGGU | MARRIS |
| 18. | CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 1/1A, 1/1B, 1/1C, 2/1A, 2/1B, 2/1C, 2/1D, 2/1E, 2/1F, 2/1G, 2/2, 2/3, TAMAN TASIK TAMBAHAN DAN JALAN 1/2, KAMPUNG SRI TAMAN BARU, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN.( MPAJ 07/01/02-414/2023) | 45/92<br>GUNUNG EMAS<br>CONSTRUCTION | RM452,190.50 | 8 MINGGU | MARRIS |
| 19. | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PANDAN INDAH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 JALAN BUNGA MELUR 4, TAMAN PANDAN INDAH, AMPANG SELANGOR                                                                                                  | 81/92<br>ALAM RIMBUN<br>ENTERPRISE   | RM695,287.50 | 8 MINGGU | MARRIS |

|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |              |          |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|--------|
|     | DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-415/2023)                                                                                                                                                                                                   |                                      |              |          |        |
| 20. | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 1, 34, 35, 37 DAN 46. TAMAN NIRWANA, AMPANG SELANGOR DARUL EHSAN.( MPAJ 07/01/02-416/2023)                                                           | 77/93<br>PEMBINAAN<br>BINTANG MAKMUR | RM683,960.00 | 8 MINGGU | MARRIS |
| 21. | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN HILIR 2, 3, 4, 5, 6 DAN 7 TAMAN AMPANG HILIR, AMPANG SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-417/2023)                                                  | 74/92<br>D GREEN<br>RESOURCES        | RM446,140.00 | 8 MINGGU | MARRIS |
| 22. | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SERI INTAN, TAMAN SERI INTAN DAN JALAN AVENUE 2, JALAN AVENUE 3, TAMAN, AVENUE AMPANG, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-386/2023) | 18/27<br>UTAMA MAJU<br>SERVICES      | RM142,500.00 | 8 MINGGU | MARRIS |
| 23. | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 11, TAMAN TUN ABDUL RAZAK, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-387/2023)                                                             | 51/68<br>TIMUR ELEKTRIKAL            | RM259,900.00 | 8 MINGGU | MARRIS |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |              |          |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|--------|
| 24. | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN DAGANG PERMAI UTAMA, TAMAN DAGANG PERMAI DAN JALAN DAGANG 6, TAMAN DAGANG JAYA, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-388/2023)                        | 49/59<br>MZM ENGINEERING SERVICES | RM162,050.00 | 8 MINGGU | MARRIS |
| 25. | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KABEL DAN PERALATAN LAMPU JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEKITAR JALAN MEWAH 3/1, 3/2, 3/3, PANDAN MEWAH DAN JALAN PERDANA UTAMA, PANDAN PERDANA, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-389/2023) | 1/53<br>ABY TEGUH ENTERPRISE      | RM214,700.00 | 8 MINGGU | MARRIS |
| 26. | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KABEL LAMPU JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEKITAR JALAN MEWAH 3, 3/4 DAN JALAN MEWAH 3/5, PANDAN MEWAH, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN.(MPAJ 07/01/02-390/2023)                                           | 32/59<br>REZEKI BINA RESOURCES    | RM230,230.00 | 8 MINGGU | MARRIS |
| 27. | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TAMAN UKAY SERAYA DAN JALAN UKAY BISTARI, HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-                                                                        | 5/67<br>MYNNA ENTERPRISE          | RM236,400.00 | 8 MINGGU | MARRIS |

|     |                                                                                                                                                                                     |                                         |              |           |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|--------|
|     | 391/2023)                                                                                                                                                                           |                                         |              |           |        |
| 28. | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEKITAR JALAN DAGANG B/3A, TAMAN DAGANG, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-392/2023) | 40/62<br>MERCU EFEKTIF<br>UTAMA SDN BHD | RM233,600.00 | 8 MINGGU  | MARRIS |
| 29. | CADANGAN KERJA-KERJA PENSTABILAN CERUN SECARA REKA DAN BINA DI LORONG PERMAI 30, KG.TASEK PERMAI, MUKIM AMPANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-381/2023)  | 1 / 2<br>HABAR ENTERPRISE               | RM599,015.00 | 52 MINGGU | MARRIS |
| 30. | CADANGAN KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR PASAR MALAM TAMAN MELAWATI, TAMAN MELAWATI, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-434/2023)                                         | 9/13<br>ARTHREE SYNERGY<br>RESOURCES    | RM81,950.00  | 6 MINGGU  | KPKT   |
| 31. | CADANGAN KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR PASAR MALAM UKAY PERDANA, TAMAN UKAY PERDANA, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-435/2023)                                       | 6/14<br>DMFR EMPIRE                     | RM72,150.00  | 6 MINGGU  | KPKT   |

|     |                                                                                                                                                                                                                      |                                     |              |          |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|------|
| 32. | CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN INDAH 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 DAN 4/8, TAMAN AMPANG INDAH FASA 4, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/02-436/2023) | 3/20<br>ALUN LESTARI<br>ENTERPRISE  | RM241,991.00 | 6 MINGGU | KPKT |
| 33. | CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PANGSAPURI RIVIERA 1, TAMAN MUDA, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN.(MPAJ 07/01/02-437/2023)                                                     | 5/6<br>MEDIINA WAWASAN<br>RESOURCES | RM460,125.00 | 8 MINGGU | KPKT |