

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA TENDER BIL.4/2021
TARIKH KEPUTUSAN : 26 JULAI 2021

BIL	TAJUK	SYARIKAT BERJAYA	HARGA	TEMPOH	PERUNTUKKAN
1.	CADANGAN KERJA-KERJA 'MILL AND PAVE' SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN DESA AMPANG, TAMAN SRI AMPANG, JALAN WATAN, JALAN WATAN 11, 16, DAN JALAN WATAN 20, TAMAN SRI WATAN, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN (MPAJ 07/01/04-181/2021)	30/104 AMD MAJU ENTERPRISE	RM588,997.20	6 MINGGU	MARRIS
2.	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LONGKANG DI JALAN PERMAI A TERMASUK MENURAP JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PERMAI A, B, C, D SERTA SEBAHAGIAN JALAN PERMAI 10, 11 & 12, KAMPUNG TASEK PERMAI, DAERAH HULU LANGAT, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/04-182/2021)	40/92 FMY ENTERPRISE	RM594,457.00	12 MINGGU	MARRIS
3.	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN INDAH 5, 14 & 17 AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/04-183/2021)	35/89 NAUTIKA STAR RESOURCES	RM651,227.00	12 MINGGU	MARRIS
4.	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN KENCANA 22 & 30, TAMAN KENCANA, SELANGOR DARUL	39/90 JELI MAJU RESOURCES	RM610,134.00	12 MINGGU	MARRIS

	EHSAN. (MPAJ 07/01/04-184/2021)				
5.	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBINAAN LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN MERDEKA, KAMPUNG BARU AMPANG, MUKIM AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/04-191/2021)	50/82 GUGUSAN MJ ENGINEERING	RM578,000.00	16 MINGGU	KPKT
6.	CADANGAN KERJA-KERJA MILL & PAVE SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN DAGANG 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 DAN LORONG 9A, 9B, 11, TAMAN DAGANG, SELANGOR DARUL EHSAN (MPAJ 07/01/04-185/2021)	38/95 ARMACON INTERLLIGENCE SDN BHD	RM817,353.00	8 MINGGU	MARRIS
7.	CADANGAN KERJA-KERJA MILL & PAVE SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN SAUJANA, TAMAN AMPANG SAUJANA DAN JALAN AMPANG INDAH, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN (MPAJ 07/01/04-186/2021)	75/95 ARUS SERASI SDN BHD	RM908,539.00	8 MINGGU	MARRIS
8.	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BUKIT PERMAI 1, 2, 3, 4, 5, JALAN BUKIT PERMAI 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, LORONG BUKIT PERMAI 5 & LAMAN BUKIT PERMAI, TAMAN BUKIT PERMAI, DAERAH HULU LANGAT, AMPANG, SELANGOR DARUL	32/96 SUMURAYA SDN BHD	RM919,327.50	8 MINGGU	MARRIS

	EHSAN (MPAJ 07/01/04-187/2021)				
9.	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PERDANA 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 2/1, 2/2, 2/3, 2/3A, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/10, 2/12, 2/14, 2/16, 2/18, 2/20, 2/22, 2/24 & 2/26 TAMAN PANDAN PERDANA, DAERAH HULU LANGAT, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN (MPAJ 07/01/04-188/2021)	68/94 KHR MERCU JAYA ENTERPRISE	RM1,219,053.00	8 MINGGU	MARRIS
10.	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN J1, J2 DAN J3, TAMAN MELAWATI, HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN (MPAJ 07/01/04-189/2021)	33/96 AMSYAR GLOBAL SDN BHD	RM1,163,900.00	16 MINGGU	MARRIS
11.	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BUKIT UTAMA 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 DAN 1/8 TAMAN BUKIT UTAMA, BUKIT ANTARABANGSA, HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 07/01/04-190/2021)	94/96 GABUNGAN A & A ENTERPRISE	RM1,151,149.00	16 MINGGU	MARRIS
12.	CADANGAN MENAIKTARAF PADANG BOLA SEPAK DAN KEMUDAHAN REKREASI DI JALAN KENCANA 17, TAMAN KENCANA UNTUK MAJLIS PERBANDARAN	3/7 AIMAS ENGINEERING	RM984,878.00	32 MINGGU	MPAJ

	AMPANG JAYA.(MPAJ 04/01/04-199/2021)				
--	---	--	--	--	--