

PEMAKLUMAN

MPAJ telah membuat keputusan untuk melanjutkan tempoh sah laku tender bagi tajuk kerja seperti di Lampiran A yang telah di tutup pada 7 Jun 2023 dimana tempoh sah laku tender asal adalah pada 8 September 2023 dan dilanjutkan kepada 9 Oktober 2023(30 hari)

Butiran adalah di Lampiran A

LAMPIRAN A

Bil	Tajuk Kerja	Tarikh Sah Laku Tender Asal	Tarikh Sah Laku Tender Dilanjutkan
1	PELANTIKAN PAKAR PERUNDING UTAMA ARKITEK BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PUSAT KAWALAN (COMMAND CENTRE) MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA DI SEBAHAGIAN BLOK 2 TINGKAT MEDAN SELERA SEDIA ADA DI PUSAT BANDAR MELAWATI, TAMAN MELAWATI, 53100 SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA (NO.TENDER: MPAJ 02/03/04-187/2023)	8 September 2023 (120 Hari)	9 Oktober 2023 (30 Hari)

YANG DIPERTUA**MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA**